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1. STO01- WYMAGANIA OGOLNE

Wymagania Ogoélne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegétowymi Specyfikacjami
Technicznymi :

ST 02 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

STO03 INSTALACJA WENTYLACJI

ST04 INSTALACJA WODY

ST 05 INSTALACJA KANALIZACII

1.1 WSTEP
1.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie
instalacji sanitarnych wewnetrznych dla zamierzenia budowlanego pt.: ,Projekt podjazdu dla oséb niepetnosprawnych
wraz z remontem wejscia do budynku, oraz przystosowania sanitariatu dla oséb niepetnosprawnych w Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Krakowie”.

1.1.2  Zakres stosowania ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie nowych
instalacji. Specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonywaniem nizej wymienionych robdt. Zakres i ilos¢ okresla
czes¢ projektowa wraz z kosztorysem ofertowym.
Zakres zamowienia obejmuje:

e Instalacje centralnego ogrzewania.

e |Instalacje wentylacji mechanicznej.

e Instalacje wod-kan.

e Demontaz istniejgcych instalacji wentylacji, grzewczych oraz wod-kan.

1.1.3  Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych

Podczas wykonania robdt wystgpig nastepujgce roboty towarzyszace i tymczasowe:

— Zapoznanie sie z dokumentacjg techniczna.

—  Przygotowanie stanowiska roboczego.

— Utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego.

— Transport technologiczny sprzetu, materiatdw, wyrobow i narzedzi ze sktadowiska przyobiektowego do
miejsca wbudowania.

— Dokonanie kontroli stanu jakosci materiatéw.

— Uktadanie, segregowanie i sortowanie materiatéw i wyrobdw nowych lub rozebranych, na placu budowy lub
W magazynie przyobiektowym.

— Przemieszczanie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego.

— Montaz, demontaz i przestawianie rusztowan dla prac wykonywanych na wysokosci do 4 m.

— Wykonywanie nie wymienionych w wyszczegdlnieniach robét i czynnosci pomocniczych.

— Obstugiwanie sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi.

— Usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét, a zawinionych
bezposrednio przez wykonawcow.

— Oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementéw.

— Woykonanie niezbednych zabezpieczenn bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakow
informacyjno-ostrzegawczych wokaot strefy zagrozenia.

— Udziat w prowadzeniu obmiaru i odbioru robét.

— Zabezpieczenie terenu budowy.

— Posegregowanie i przygotowanie materiatéw z demontazu do wywiezienia, lub przekazanie materiatow
nadajacych sie do wykorzystania Inwestorowi.

1.1.4  Niektore okreslenia podstawowe

llekro¢ w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét jest mowa o:

e Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowga wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
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c) obiekt matej architektury.

e Budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

e Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

e Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

e Terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

e Pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

e Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzace do realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu — takze dziennik montazu.

e Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

e Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumiel¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

e Rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

e Przedmiarze rob6t — nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

e Odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

e Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela stwierdzajace, na
jego wytaczng odpowiedzialno$¢, ze wyréb budowlany jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczng, a w przypadku braku takiej z Polskg Normg wyrobu, niemajgcg statusu normy wycofanej lub
aprobata techniczna.

e Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla
potwierdzenia tych wymagan.

e Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowaziniong jednostke badajaca (certyfikujaca),
stwierdzajgcy zgodnos$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacja techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

e Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzone roboty budowlane.

e Polecenie Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
wykonywaniem robdét budowlanych.

e Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
specyfikacjach technicznych.

e Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego
cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

e Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwosé¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i
urzadzenia instalacyjne.

e Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdéb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa.
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Materiatach — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rdézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robédt, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacja
techniczng zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.1.5 Dokumenty odniesienia - dokumenty bedgce podstawa do wykonania robét budowlanych

Inwentaryzacja architektoniczna;

Projekt wykonawczy architektoniczny;

Informacja BIOZ;

Projekt wykonawczy konstrukcji;

Ekspertyza stanu technicznego budynku;

Projekt wykonawczy branzy sanitarnej;

Projekt wykonawczy branzy elektrycznej;

Program prac konserwatorskich;

Pismo - uzgodnienie projektu z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 25.05.2022r. znak: KZ-

03.4120.6.330.2022.DJ+MT wraz z oryginatem petnobranzowego projektu wykonawczego opieczetowanego

przez Miejskiego Konserwatora Zabytkéw;

10. Raport z audytu architektonicznego oraz komunikacyjno-informacyjnego budynku Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej nr 3 w Krakowie opracowanego przez Utilitia Sp. z. o.;

11. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89, poz.414) tekst jednolity z dnia 17 lutego 2021r.
(Dz.U z 2020 poz.1333, 2127, 2320 z 2021 poz. 11, 234, 282);

12. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 poz.1065);

13. Polskie Normy;

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401) z dnia 19 marca 2003r.

LN AEWNPRE

1.1.6 O0gdlne zasady wykonania robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych oraz
reperow, przekaze dziennik budowy, dokumentacje projektows i specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robaét.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
konicowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.1.6.2 Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem robét

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony
o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Z chwila przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wifascicielami nieruchomosci, ktérych teren zostat
przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do
przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkancéw i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcéw terenu
przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.1.6.3  Zgodnosc¢ robot z dokumentacjg projektows i specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru robét

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgcznik do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
z ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentacjach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkow.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosé z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt i majg wptyw na niezadowalajacy jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.1.6.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
barierki ochronne, porecze, przejscia dla pieszych, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw i wszelkie srodki niezbedne
do ochrony roboét, wygody spotecznosci i innych.
Zagospodarowanie placu budowy powinno by¢ wykonane przed rozpoczeciem robét budowlanych. Zagospodarowanie
placu budowy powinno obejmowac w szczegdlnosci:

— ogrodzenie terenu,

— drogi,

— wykonanie przejs¢ dla rucha pieszego.

Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.

Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m. W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢é wykonane
oddzielne bramy dla ruchu pieszego i pojazdow. Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy powinna by¢
dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych i nasilenia ruchu. Szerokos¢ ciggu pieszego powinna wynosic¢
przy ruchu jednokierunkowym co najmniej 0,75 m, a przy dwukierunkowym co najmniej 1,2 m.

Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktérej istnieje zrédto zagrozenia, np. z powodu mozliwosci spadania
z gory przedmiotdw lub materiatéw, nalezy oznakowad i ogrodzi¢ poreczami badz zabezpieczyé daszkami ochronnymi.
Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/1C wysokosci, z ktérej moga spadaé przedmioty lub materiaty.
Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45" w kierunku
zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajace
przedmioty. Uzywanie daszkdw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw itp.
jest zabronione. W miejscach przejs¢ i przejazdédw szerokosc daszka ochronnego powinna wynosic¢ co najmniej o 1 m
wiecej niz szeroko$¢ przejécia. Przejscia i miejsce niebezpieczne powinny by¢ oznakowana znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu oraz dobra oswietlone. Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie
wykonywania robot oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.1.6.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot budowlanych wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania i wykonywania robdt Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu
stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu robét oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

W okresie trwania i wykonywania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren robét i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu robdt oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynodw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczenia powietrza pytami lub gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru.
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1.1.6.6  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel wykonawcy.

1.1.6.7 Ochrona wtasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne i naziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére
maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié
Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowane wfadze oraz bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.1.6.8 Ograniczenia obcigzenia osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw
i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy
i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robdt w ten sposdéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.1.6.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowigzujacych  przepiséow
dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy, miedzy innymi:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i trybu
postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz. U.
2004 nr 198 poz. 2043).

— Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 maja 2019 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. 2019 poz. 1099

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazéw, napetnianiu zbiornikéw gazami oraz
uzywaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. 2004 nr 7 poz. 59).

— Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen,
instalacji i sieci Dz.U. 2005 nr 141 poz. 1189

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) - ktore weszto w zycie z dniem 8
sierpnia 2003 r.

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas
pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596) z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263).
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— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
pracach spawalniczych (Dz. U. 2000 nr 40 poz. 470).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313) z pdzniejszymi zmianami
(Dz. U. 2000 nr 82 poz. 930).

—  Obwieszczenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Energii w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzagdzeniach energetycznych
(Dz.U. 2021 poz. 1210)

— Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy Dz.U. 2020 poz. 61

— Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz.U.
2009 nr 99 poz. 825)

— Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2020 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. 2020
poz. 2131)

— Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie wykazu prac wzbronionych mfodocianym i warunkéw ich
zatrudniania przy niektérych z tych prac (Dz.U. 2016 poz. 1509)

— Prawo budowlane - Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdz. zm.

Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz egzekwowania od pracownikdéw przestrzegania przepisdbw prawa budowlanego i innych
rozporzadzen w tym zakresie.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Pracownicy wykonujgcy roboty demontazowe powinni byé zapoznani z programem robdt, sposobami demontazu,
a takze powinni by¢ poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania. Pracownikom nalezy wydac odziez
i obuwie robocze, a takze srodki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej pracy.

Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowigzku stosowania w czasie pracy przydzielonych $rodkéw ochrony
osobiste;j.

Srodki ochrony osobistej powinny mie¢ wymagany certyfikat na znak bezpieczeristwa i powinny byé oznaczone tym
znakiem. Do srodkdw ochrony osobistej naleza: kaski ochronne, rekawice ochronne, a w przypadkach koniecznych
takze okulary ochronne.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na terenie prowadzenia robét.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.1.6.10 Prace prowadzone na wysoko$ciach

Przy pracach na wysokosci moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik, ktory:
e posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska,
e uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczaniu do okreslonej pracy.

Przez pojecie "praca na wysokosci" na budowie rozumiemy roboty wykonywane na rusztowaniach, pomostach,
podestach, konstrukcjach budowlanych, drabinach i innych podwyzszeniach na wysokosci powyzej 1,0 m od terenu
zewnetrznego lub poziomu podtogi pomieszczenia zamknietego.

Na powierzchniach wzniesionych na wysokos¢ powyzej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi, na ktérych w zwigzku
z wykonywang pracg mogg przebywac pracownicy, lub stuzgcych jako przejscia, powinny by¢ zainstalowane balustrady
sktadajace sie z poreczy ochronnych umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,1 m i kraweznikdw o wysokosci co
najmniej 0,15 m. Pomiedzy poreczg i kraweznikiem powinna byé umieszczona w potowie wysokosci poprzeczka lub
przestrzen ta powinna by¢ wypetniona w sposéb uniemozliwiajgcy wypadniecie oséb.
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Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokosci zastosowanie balustrad, o ktérych mowa wyzej,
jest niemozliwe, nalezy stosowac inne skuteczne srodki ochrony pracownikéw przed upadkiem z wysokosci,
odpowiednie do rodzaju i warunkéw wykonywania pracy.

Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposéb nie zmuszajgcy pracownika do wychylania sie
poza porecz balustrady lub obrys urzadzania, na ktérym stoi.

Rusztowania budowlane winny:
e byc atestowane,
e posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych oraz sktadowania narzedzi
i niezbednej ilosci materiatow,
e posiadac konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen,
e siatke zabezpieczajacg,
e zapewniac bezpieczng komunikacje pionowa,
e zapewnia¢ swobodny dostep do stanowisk pracy.

Podczas montazu rusztowania teren nieutwardzony nalezy w sposéb bezpieczny utwardzi¢ zapobiegajgc osunieciu sie
konstrukcji rusztowania.

Kazda konstrukcja rusztowania winna by¢ codziennie sprawdzana pod wzgledem jej stanu bezpieczenstwa,
a w szczegolnosci po gwattownych wiatrach, ulewach oraz gdy zachodzi uzasadniona obawa o przesuniecie konstrukcji
rusztowania.

Przejscia obok rusztowan, wejscia do budynku powinny byé¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi, ktére winny
znajdowac sie na wysokosci co najmniej 2,4 metra i ze spadkiem co najmniej 45" w kierunku Zrédta zagrazania. Na
rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnej wielkosci obcigzenie pomostéw. Wspinanie
sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan jest zabronione,

Na terenie budowy winny znajdowac sie tablico informacyjne o pracach na wysokosci.

Przy wykonywaniu robét na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi z linkg umocowana
do statych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan. Na dachach krytych
elementami, ktorych wytrzymatosé nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich pracownikéw, nalezy uktadac
przenosne mostki zabezpieczajgce. Materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnieciem.

1.1.6.11 Pierwsza pomoc

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikéw. Jezeli roboty s wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu
pracy powinna znajdowac sie przenosna apteczka. Jezeli w razie wypadku publiczne Srodki transportowe stuzby
zdrowia nig mogy zapewni¢ szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno dostarczyc
dostepne mu srodki lokomocji. Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajgcy
adresy i numery telefondéw najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, policji.

1.1.6.12 Plan bezpieczenstwa

Wykonawca powinien przedstawi¢ plan bezpieczenstwa do akceptacji przez Inzyniera.
Plan ten powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120,
poz. 1126, zawierac takie informacje jak:

— stosowanie i dostepnosc srodkdw pierwszej pomocy,

— stosowanie i dostepnos¢ srodkdw ochrony osobistej,

—  plan dziatania w przypadku nagtych wypadkdw,

— plan dziatania w zwigzku z organizacja ruchu,

— dziatania przeciwpozarowe,

— dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,

— zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

— dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi,

— inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo robot.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;j.

1.1.6.13 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
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1.1.6.14 Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego

Jezeli dla wykonania robot objetych umowa wystepuje koniecznos¢ zajecia pasa drogowego to Wykonawca w ramach
Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu) oraz oznakowania Robét.
Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robét z wtascicielem drogi,
policja oraz do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego projektu (oznakowania
i zabezpieczenia terenu Robot oraz oznakowania objazdow i zaleconego, zwigzanego ze zmiana organizacji ruchu,
oznakowania drog).

Wykonawca whniesie wszystkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi + chodniki + pobocza drég) oraz za
umieszczenie urzadzen w pasie drogowym. Wszelkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacja
ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasny staraniem, a koszty za wykonanie wszystkich czynnosci
uwzglednione zostang w cenie umownej.

1.1.6.15 Stosowanie sie do praw i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafistwowej i samorzgdowej,
ktére sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagglty bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.1.7 Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych
1.1.7.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Wszystkie materiaty, urzadzenia lub inne wyroby uzyte do wykonania robdt budowlanych powinny spetniac
wymagania odpowiednich norm i posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, swiadectwa dopuszczenia do
stosowania, deklaracje zgodnosci wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentow.

Wyroby instalowane w obiekcie powinny odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz powinny posiadac deklaracje zgodnosci lub oznakowanie CE zgodnie z Ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 r.
o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Wyroby nie podlegajace obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji powinny mie¢ udokumentowang dobrg jakos¢
i spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa pracy oraz by¢ wtasciwe z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc.

Wyroby, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy nalezy stosowac zgodnie z Aprobatg Techniczng Producenta
wyrobu. (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych Dz.U. 2016 poz. 1968).

Materiaty budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamdwienia muszg spetnia¢c wymogi art. 10 ustawy
Prawo Budowlane oraz by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wfasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2021 poz. 2260).

Materiaty budowlane muszg by¢ oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie i muszg posiadac informacje od producenta zawierajaca:
a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyréb budowlany;
b) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgca: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane, gatunek i klase
wedtug Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;
c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktérg potwierdzono zgodnos¢
wyrobu budowlanego;
d) numeridate wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;
e) inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;
f)  nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnosci
wyrobu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty Swiadczace, ze
wbudowane materiaty sg dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
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Wszelkie nazwy wifasne produktéw i materiatdw przywofane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozgdanego standardu
wykonania i okredlenia wtasciwosci i wymogdéw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla
projektowanych rozwigzan.
W odniesieniu do wszystkich materiatéw palnych nalezy stosowac materiaty nie wydzielajgce toksycznych produktéw
spalania. Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:
— spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,
— przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
uzyskanie akceptacji projektanta).

UWAGA:
W wypadku braku ustalenia koloru materiatéw w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej nalezy ustali¢
kolorystyke w trakcie wykonywania roboét z Inspektorem Nadzoru.

1.1.7.2  Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych.

Wyroby do robét montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowe] i specyfikacji
technicznej,

— sg wilasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow réwniez karty katalogowe
wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych - wyrobdéw i materiatéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

1.1.7.3  Warunki przechowywania materiatow do montazu

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.

Kable i przewody nalezy przechowywac¢ na bebnach lub w krazkach, korice przewoddw producent zabezpiecza przed
przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw
(ciggtosc zyt, przekrdj). Dopuszcza sie sktadowanie krétkich odcinkéw w kregach. Bebny powinny by¢ ustawione na
krawedziach tarczy a kregi utozone poziomo.

Centrale nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych, o temperaturze od +5°C do +40°C przy wilgotnosci
wzglednej od 40 % do 70 %, wolnych od opardw i gazéw zracych.

Pozostate materiaty nalezy przechowywaé¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.
Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

W czasie przechowywania urzgdzenia nie powinny by¢ narazone na bezpos$rednie promieniowanie stoneczne lub
elementéw ogrzewajacych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

1.2  MATERIALY
1.2.1  Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania lub wydobywania
materiatéw, odpowiednie aprobaty techniczne Iub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan
okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédta spetniajag wymagania
SST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢c wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

1.2.2  Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wiascicieli i odnosnych wifadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to Zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajgcy raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosSciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw
do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdétowe warunkdédw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad
czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru. Eksploatacja Zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

1.2.3  Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem.

1.2.4  Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

1.2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
1.3  SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet uzyty w trakcie realizacji robét objetych specyfikacja powinien spetnia¢c wymagania obowigzujace
w budownictwie, powinien by¢ sprawny, spetnia¢ wymagania bhp oraz posiadac¢ instrukcje obstugi. Osoby obstugujgce
sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone. Sprzet powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na
budowie.

1.4  TRANSPORT
1.4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba s$rodkéw transportu bedzie
zapewniac¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

1.4.2 Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi
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pod warunkiem przywrdécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkédw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
1.5.1 Ogolne zasady wykonania Robét

Catos¢ robdét powinna by¢é wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa, szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi, instrukcjami montazowymi producentéw urzadzen i wyrobdw oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Za
jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z wymienionymi dokumentami i poleceniami Inspektora nadzoru petng
odpowiedzialnos$¢ ponosi Wykonawca.

1.5.2  Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowe;j i graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

—  projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych
o wiekszych gabarytach lub masie).

1.5.3  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.4 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementdw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora
nadzoru.

1.5.5 Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt.

1.5.6  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.

1.5.7 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

1.6  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1.6.1  Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru

programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robét, mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

— organizacje wykonania robdot, w tym termin i sposéb prowadzenia roboét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

—  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robat,

—  system (sposodb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposbb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
whioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdéb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
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— sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prdobek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robdét.

1.6.2  Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary
i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

1.6.3  Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienistwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

1.6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

1.6.6  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot
z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze
pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

1.6.7  Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021 poz. 1213),
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2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1
i ktore spetniajg wymogi SST.

3. znajduja sie w wykazie wyroboéw, o ktérym mowa w ustawie o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021 poz. 1213).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do

robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore

nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

1.6.8 Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy
beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczeistwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
—date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
—date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
—uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robat,
—terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,
—przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
—uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
—daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
—zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robdt, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
—stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
—zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
—dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
—dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
—dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat,
—wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
—inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
[2] Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
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1.7

1.8

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
1.7.1  Ryczaft

Ryczatt — w niniejszym przedmiocie opracowania nie obowigzuje obmiar robét. Podstawg rozliczenia robét jest
kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajgca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru robdét.
Kwota ryczattowa jest ostateczng i nie podlegajgcg negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego tez Wykonawca
na etapie sktadania oferty winien uwzglednic¢ koszty bezposrednie zwigzane z realizacjg robdt i wkalkulowaé w
cene ryczattowgq koszty pozostate, a tym samym niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia.

ODBIORY ROBOT
1.8.1 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) Odbiorowi czesciowemu,
c) Odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),
d) Odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
e) Odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

1.8.2 Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych roboét oraz ilosci
tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji zdokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

1.8.3  Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje

sie dla zakresu robdét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiorowi czesciowemu podlegaja:

a) roboty zanikajace oraz ulegajgce zakryciu,

b) etapy/elementy robét okreslone w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

c) roboty konstrukcyjno — montazowe, jezeli warunki wykonania i odbioru robot przewidujg ich odbidr
techniczny.

1.8.4 Odbidr ostateczny (korncowy)

1.8.4.1  Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (iloSci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie i na zasadach ustalonych
w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakornczenia robdt i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarédw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwitaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
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ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

1.8.4.2  Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

1.9

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego roboét, sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b) szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

c) protokoty odbiorow roboét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

d) protokoty odbioréw czesciowych,

e) recepty i ustalenia technologiczne,

f)  dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

g) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZ)),

h) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np.: na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdét wiascicielom
urzgdzen,

j) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

k) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

1.8.5 Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych
z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robét(koricowy) robét”.

SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT
1.9.1 Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub
wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie
ryczattowe robét bedg obejmowac:
a) robocizne bezposrednig wraz z narzutami, warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy, wartos¢ pracy sprzetu wraz
z narzutami,
b) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
c) podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

1.9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

1.9.2.1 Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robat,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa ruchu,
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c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

1.9.2.2  Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

g) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatet,
h) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

1.9.2.3  Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

i)  usuniecie wbudowanych materiatéow i oznakowania,
j) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.9.2.4  Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

1.10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 12599:2013-04 - Wentylacja budynkow -- Procedury badan i metody pomiarowe stosowane podczas
odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji

2. PN-EN 1507:2007 - Wentylacja budynkéw -- Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym --
Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci

3. PN-B-02151-2:2018-01 — Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach -- Cze$¢ 2: Wymagania
dotyczgce dopuszczalnego poziomu dzwieku w pomieszczeniach

5. Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

6. Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 884 w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

7. Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 120, poz. 1126 w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8. Dziennik Ustaw z 2021r. poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami — Prawo budowlane.

9. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL
Zeszyt 5), wrzesien 2002r
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2. ST O02-INSTALACIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
2.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)J

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczagce wykonanie i odbioru robdt w zakresie
wykonania instalacji ogrzewczej dla zamierzenia budowlanego pt.: ,,Projekt podjazdu dla oséb niepetnosprawnych
wraz z remontem wejscia do budynku, oraz przystosowania sanitariatu dla oséb niepetnosprawnych w Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Krakowie”.

2.1.1  Przedmiot i zakres rob6t
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie nowej
instalacji grzewczej. Specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonywaniem nizej wymienionych robdt. Zakres i ilo$é
okresla czes¢ projektowa wraz z kosztorysem ofertowym.

Zakres zamowienia obejmuje:

a) Wpykonanie instalacji C.O:
— montaz rurociggow,
— montaz armatury,
— montaz grzejnikdw z zaworami termostatycznymi,
— ptukanie instalacji,
— wykonanie prob szczelnosci,
— wykonanie izolacji instalacji,
— rozruch, wykonanie odbioréw oraz szkolen itp.

b) Demontaz istniejgcych instalacji grzewczych.

2.1.2  Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych

Podczas wykonania robdt wystgpig nastepujgce roboty towarzyszace i tymczasowe:

— Zapoznanie sie z dokumentacjg techniczna.

— Przygotowanie stanowiska roboczego.

— Utrzymanie w czystosci i porzagdku stanowiska roboczego.

— Transport technologiczny sprzetu, materiatow, wyrobdw i narzedzi ze sktadowiska przyobiektowego do
miejsca wbudowania.

— Dokonanie kontroli stanu jakosci materiatow.

— Uktadanie, segregowanie i sortowanie materiatéw i wyrobéw nowych lub rozebranych, na placu budowy lub
W magazynie przyobiektowym.

—  Przemieszczanie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego.

— Montaz, demontaz i przestawianie rusztowan dla prac wykonywanych na wysokosci do 4 m.

—  Wykonywanie nie wymienionych w wyszczegdlnieniach robdt i czynnosci pomocniczych.

— Obstugiwanie sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi.

— Usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét a zawinionych
bezposrednio przez wykonawcow.

—  Oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementdw.

— Woykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakéw
informacyjno-ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia.

— Udziat w prowadzeniu obmiaru i odbioru robét.

— Zabezpieczenie terenu budowy.

2.1.3  Okreslenia podstawowe

llekro¢ w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét jest mowa o:

Czynnik grzejny - ptyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszacy ciepto.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu - najwyisza temperatura czynnika
grzejnego, przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na
zewnatrz budynku.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na powrocie - temperatura powrotnej wody
instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na
zewnatrz budynku.

Odpowietrzenie = miejscowe - zespot  urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio poszczegdlne
elementy instalacji ogrzewania.
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Cisnieniowa préba szczelnosci - Procedura sprawdzenia szczelnosci instalacji ogrzewania
polegajaca na wytworzeniu w instalacji nadcisnienia.

Potaczenie - potaczenie wykonane miedzy dwoma czesciami.

Potaczenie spawane - pofagczenie otrzymane przez zigczenie ze sobg metalowych czesci bedacych
w stanie plastycznym lub stopionym.

Potaczenie kotnierzowe - potgczenie wykonane przez skrecenie Srubami pary kotnierzy.

Potaczenie gwintowane - gwintowane potgczenie rur i armatury.

Préba szczelnosci - Procedura sprawdzenia szczelnosci instalacji ogrzewania.

2.1.4 Grupy, klasy i kategorie robét

2.1.4.1Grupy robot
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

2.1.4.2Klasy robot

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno—kanalizacyjne i sanitarne.

2.1.4.3Kategorie robot

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

2.2 OPIS ZAPROJEKTOWANEJ INSTALACIJI

Instalacja C.O.

Zrédtem ciepta dla budynku jest wymiennikownia MPEC. Instalacja pracowaé bedzie w systemie dwururowym,
pompowym, zamknietym, odpowietrzanym miejscowo automatycznie irecznie, zabezpieczonym naczyniem
przeponowym i zaworami bezpieczeristwa w wymiennikowni.

Pomieszczenie toalet ogrzewane beda za pomoca wodnej instalacji centralnego ogrzewania wyposazonej w grzejniki.
Pomieszczenie wiatrotapu ogrzewane bedzie za pomocg grzejnika elektrycznego. Nad drzwiami wejsciowymi
zabudowana zostanie kurtyna powietrzna z nagrzewnicg elektryczna.

Zaprojektowano grzejniki stalowe, dekoracyjne, pionowe z ptaskg ptyta czotowg, podtgczone od dotu. Grzejniki
zasilane bedg wodg grzewczg przygotowywang w wymiennikowni o parametrach zmiennych 80/60°C.

Nalezy zastosowaé grzejniki o maksymalnym cisnieniu roboczym 1,0 MPa, maksymalna temperatura pracy 110°C.
Grzejniki dolnozasilane posiadajg w komplecie odpowietrznik, korki oraz zawieszenia. Na podtaczeniu doptywu i
odptywu u dotu grzejnika zaprojektowano zestaw zaworowy katowy z gtowicg termostatyczna.

Podtgczenie grzejnikow zlokalizowanych przy scianach nalezy wykona¢ od S$ciany zzastosowaniem zaworow
przytgczeniowych katowych.

Podejscia do grzejnikéw zaprojektowaé w bruzdach sciennych.

Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczng (z zabezpieczeniem przed kradziezg w pomieszczeniach
ogolnodostepnych) oraz odpowietrznik reczny.

Uwaga:

wszystkie podejscia do grzejnikdéw zabezpieczy¢ termicznie otuling 6 mm.

Grzejniki powinny by¢ wykonane z najwyzszej jakosci blachy stalowej walcowanej na zimno zgodnej z normg EN 442.
Profil ptyty grzejnika powinien posiada¢ kanaty przewodzgce czynnik grzewczy o skoku min co 40 mm zapewniajacej
wtasciwg odpornosé na ewentualne zanieczyszczenia. Grzejniki powinny by¢ trwate i bezpieczne. Kazdy grzejnik po
procesie zgrzewania ma by¢ poddany probie szczelnosci. Grzejniki nalezy odpowiednio przygotowac do gruntowania
poprzez procesy odttuszczania, a gruntowanie nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi DIN 55900 cz. 1. Powtoka
wykonczeniowa wg DIN 55900 cz. 2.

Obydwie warstwy farby (gruntujgca i wierzchnia) muszg zosta¢ utwardzone poprzez wygrzewanie w temperaturze ok.
170 st. C. Kazdy grzejnik powinien posiada¢ w komplecie konsole montazowe, kotki i dyble, korek oraz odpowietrznik.
Cisnienie robocze grzejnika nie powinno by¢ nizsze niz 1,0 MPa, a ci$nienie prébne nie nizsze niz 1,3 MPa. Gwarancja
producenta ma wynosi¢ minimum 10 lat.

Rurociggi prowadzone w bruzdach $ciennych nalezy wykona¢ z rur tworzywowych PE-RT/AI/PE-RT o potgczeniach
zaciskowych. Do taczenia stosowac ksztattki systemowe.
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23 MATERIALY

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we witasciwym zakresie wymagan
obowigzujacych przepisu techniczno-budowlanego wymaganego w drodze rozporzadzenia z uwzglednieniem
ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepiséw w trybie przewidzianym w art. 7 ust. 2 ustawy Prawo
Budowlane, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez widocznych wzeréw
i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Podobnie urzadzenia sanitarne zeliwne, ttoczone z blachy
i fajansowe powinny by¢ czyste i bez uszkodzen powierzchni. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonany
wedtug wymagan i w sposdb okreslony normami.

23.1 Przewody

Instalacje wykona¢ z rur z polietylenu sieciowanego PE-RT/AL/PE-RT. tgczenia rurociggdw wykonaé zgodnie
z instrukcjg producenta.

2.3.2 Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Przed zamontowaniem armatury nalezy
sprawdzié czy:

— Na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia, w przypadkach watpliwych nalezy

przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ nafta.

— Worzeciona zasuw lub zawordw nie sg skrzywione.

—  Przy recznym obracaniu pokretta, zawieradto (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje potozenie.

— Armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto dochodzi do potozenia zamkniecia.

— Uszczelnienie dtawic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

2.3.3  Grzejniki

e Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni Sciany lub
whneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.

e  Grzejniki nalezy montowac w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana
jest by ogrzewaé¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszaé¢ grzejnik powinien by¢
zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposdb zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych.

e Gafazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek
w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne jest giecie gatgzki potagczonej z grzejnikiem,
podgrzewanie grzejnika, np. palnikiem, a takze inne dziatania mogace powodowac¢ deformacje grzejnika lub
zniszczenie powtoki lakierniczej.

2.4  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt, zaréowno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Typ i wielkos¢ sprzetu powinien by¢ dostosowany do typu
materiatu.

2.5 TRANSPORT
2.5.1 Transport materiatow

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie urzadzen i materiatéw do wbudowania powinny odbywac sie tak, aby
zachowad ich dobry stan techniczny.
Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementdéw itp.
niezbednych do wykonania danego rodzaju.
Zaleca sie dostarczenie elementéw i ich konstrukcji na stanowisko montazu bezposrednio przed montazem, w celu
unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to gtéwnie duzych, ciezkich
elementéw.
Sktad elementéw powinien spetniac nastepujgce warunki :

— znajdowac sie mozliwie blisko miejsca montazu,

— mie¢ dogodny dojazd dla dostawy materiatéw i elementéw z zaktadu wytwaérczego,

— miec urzadzenia do tadowania i roztadowywania elementéw.
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Przywiezione ze sktadu na miejsce montazu elementy przewoddw i urzadzenia kompletuje sie zgodnie z rysunkami
montazowymi, wedtug symboli znakowania, naniesionych na ich powierzchnie w zaktadzie wytworczym.

2.6 ZASADY WYKONYWANIA ROBOT INSTALACYJNO-MONTAZOWYCH
2.6.1 0Ogdlne zasady wykonania Robét

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona
w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie
z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych. Wszelkie
uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie
zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa,
powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych
przez niego za konieczne réwniez potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowad obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zmiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

2.6.2  Montaz rur z polipropylenu

e Rurociggi faczone bedg przez potgczenia zgrzewane, ktére powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
ogdblnymi i wymaganiami producenta elementdw tgczonych. Wymagania producenta elementéw potaczenia
nie moga by¢ sprzeczne z wymaganiami ogdlnymi okreslonymi w ,Warunkach Technicznych Wykonania i
Obioru Instalacji Grzewczych” zeszyt 6 COBRI INSTAL.

e Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania)
mogace powodowac uszkodzenie przewoddw np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i elementéw
muru.

e Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzenn mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywaé.

e Rurociggi powinny spoczywac na podporach ruchomych, usytuowanych w odstepach podanych ponizej.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddw z PE-X, PP-R w instalacjach wody grzewczej:

Poz. Materiaty inne Srednica nominalna rury Przewdd montowany w instalagji
60°C<t<80°C t<600C
pionowo inaczej Pionowo m inacze;

m m m

1 2 3 4 5 6 7
DN 16 0,6 0,5 0,9 0,7
DN 20 0,8 0,6 1,0 0,8
DN 25 0,9 0,7 1,0 0,8
DN 32 0,9 0,7 1,3 1,0

DN 40 1,0 0,8 1,4 1,1
2 PPR; DN 50 1.2 09 15 1.2
DN 63 1,3 1,0 1,89 1,4

DN 75 1,4 1,1 1,99 1,5

DN 90 1,5 1,2 2,1 1,6

DN 110 1,8 14 2,31 1,8

") Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje

e  Punkty state powinny by¢ wykonane i rozmieszczone zgodnie z dokumentacja.
e Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 3 % w kierunku zrédta ciepfta.
Poziome odcinki piono-pieter muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajagcymi odpowietrzenie
i odwodnienie catego pionu. Oba przewody pionu nalezy uktadaé rownolegle do siebie, zachowujac statg
odlegto$¢ miedzy osiami wynoszacg 80 mm przy Srednicy przewodu do 40 mm (dopuszczalne odchylenie
wynosi £ 5mm).Pion zasilajgcy powinien znajdowacd sie z prawej strony, powrotny zas z lewej strony (dla
patrzacego na sciane). Odlegtos¢ miedzy osig pionu prowadzonego po wierzchu a powierzchnig Sciany
powinna wynosic:
o 35 mmdla rur o $rednicy nominalnej do 32mm
o 40 mm dla rur o $rednicy nominalnej 40 mm
e W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potgczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury
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i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym nie dziatajgcym korozyjnie
na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
Sciskajgcych. Przy przejsciach przez dylatacje tuleje wykonac z rur stalowych, a przestrzen miedzy przewodem
a tulejg wypetni¢ wetng mineralng lub innym materiatem izolacyjnym np. odpowiednim silikonem.

2.6.3  Potaczenia zaciskowe

Potaczenie powinno byé wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementéw potaczenia.

Pofaczenie zaciskowe wykonywane jest przez zaciskanie w okreslony sposéb ztgczki na rurze. W celu uzyskania
szczelnosci potgczenia, w jednym z elementéw tgczonych znajduja sie pierscieniowe uszczelki elastyczne.

Wzajemne zaci$niecie rury i ztgczki moze by¢é wykonane albo przez dokrecenie nakretki tgcznika, wywotujac
odpowiedni zacisk, albo przez zaprasowanie pierscieniowe, za pomocg praski, fgcznika na rurze. Zacisniecie stanowi
jednoczesnie uszczelnienie i zamocowanie mechaniczne.

Wobec stosowania bardzo duzej ilosci réznych rozwigzan konstrukcyjnych tych potaczen, wykonywanie ich powinno
by¢ zgodne z instrukcja producenta elementéw tgczonych.

2.6.4 Montaz armatury

Przed zamontowaniem armatury kazdy egzemplarz nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ oraz dokonaé préby otwarcia
i zamkniecia.

Przy tgczeniu armatury z rurociggiem nalezy zapewnic¢ wiasciwy kierunek przeptywu oraz dogodny dostep dla obstugi.
Nalezy zachowad wtasciwg kolejnos¢ armatury odcinajacej i zwrotnej w stosunku do kierunku przeptywu.

Rury na wylocie z zawordéw bezpieczenstwa powinny zabezpieczaé obstuge przed poparzeniem lub rozpryskiem wody
(skroplin).

Instalacja powinna pozwala¢ na wymontowanie armatury lub jej czesci do celéw remontowych, préb i badan. Montaz
armatury redukcyjnej lub sterujgcej nalezy wykonywac scisle wg instrukcji producenta.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto
skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu.

Na gtéwnych odgatezieniach i na rozdzielaczach nalezy zamontowac kré¢ce do manometréw i tuleje do termometrow.
Dla prawidtowego pomiaru temperatury tuleje do termometréw powinny by¢é wprowadzone do przewodu lub
rozdzielacza na gtebokosci siegajgcej do osi przewodu lecz nie wiekszej niz 2/3 jego $rednicy wewnetrznej.
Termometry w przewodach, w ktérych ma by¢é mierzona temperatura przeptywajgcego czynnika, nalezy montowac
w tulejach siegajgcych najkorzystniej do osi przewodu, lecz nie wiecej niz na gtebokos¢ rowng 2/3 jego $rednicy
wewnetrznej. Przy Srednicy nominalnej przewodu ponizej 80 mm tuleje te powinny by¢ montowane ukosnie lub na
zatamaniach przewodu, w ptaszczyznie przechodzacej przez jego os.

Na manometrze nalezy oznaczy¢ czerwong kreskg najwyisze dopuszczalne cisnienie robocze instalacji. Przed
zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢ czy na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia lub inne
uszkodzenia i czy armatura jest wewnatrz czysta.

Armature nalezy ustawi¢ tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z kierunkiem przeptywu czynnika
w przewodzie.

Armature i osprzet powinny by¢é montowane w taki sposdb, aby ich ciezar nie byt przenoszony na rurocigg. Aparature
kontrolno-pomiarowa nalezy montowa¢ po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, w miejscach tatwo
dostepnych i w sposdb zabezpieczajacy przed przypadkowym jej uszkodzeniem.

Miejsce wbudowania cieptomierza powinno by¢ tatwo dostepne, wygodne dla odczytu. Przy wbudowaniu w sie¢
nalezy przestrzega¢ wtasciwego usytuowania cieptfomierza w potozeniu poziomym przy liczydle skierowanym do gory.
Przewdd w miejscu wbudowania powinien by¢ tak uksztattowany, aby nie byto mozliwosci tworzenia sie w obrebie
wodomierza poduszki powietrznej. Wodomierz musi by¢ catkowicie wypetniony wodg. Odcinki przewodu przed i za
wodomierzem powinny by¢ wykonane wspoétosiowo. Przeptyw przez wodomierz powinien by¢ zgodny z kierunkiem
strzatek umieszczonych po obu stronach obudowy. Zamontowane przed i za wodomierzem zawory w czasie przeptywu
powinny by¢ catkowicie otwarte.

2.6.5 Montaz grzejnikow

— Grzejniki montowac nalezy w ptaszczyznie rdwnolegtej do powierzchni $ciany za pomoca odpowiednich
zawiesi.

—  Grzejniki nalezy montowacé w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana
jest by ogrzewac¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszaé¢ grzejnik powinien by¢
zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposdb zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakoriczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych.
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— Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek w
grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne jest giecie gatazki potgczonej z grzejnikiem,
podgrzewanie grzejnika, np. palnikiem, a takze inne dziatania mogace powodowac¢ deformacje grzejnika lub

zniszczenie powtoki lakierniczej.

2.6.6 lzolacja cieptochronna

Grubos¢ izolacji zgodnie z projektem wykonawczy oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.

Rurociggi nalezy izolowac cieplnie zgodnie z zatacznikiem do WT:

Minimalna grubosc izolacji cieplnej
(materiat o wspotczynniku

Poz. Rodzaj przewodu lub komponentu L
przewodzenia ciepta
A =0,035[W/(m * K)]")
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna do 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna do 35 do 100 mm réwna wewnetrznej Srednicy rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzgce przez

0, A -
> sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow >0% wymagan z poz. 1-4
Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej
6 i cy.rkuIaCJl instalacji cieptej wody uzytkowelj wg lp. 1-4, 50% wymagarh z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikéw
7 Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm
3 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50% wymagan z poz. 1-4
wewnatrz budynku?
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone .
9 na zewnatrz budynku? 100% wymagan z poz. 1-4
Uwaga:

1 Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przewodzenia ciepta niz podany
w tabeli — nalezy skorygowac grubo$é warstwy izolacyjnej.
2) 1zolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspédtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowac warstwy izolacyjne.

Montaz izolacji nalezy rozpocza¢ po wykonaniu prob szczelnosci potwierdzonych protokotem odbioru. Powierzchnia
rurociggdéw przed zaizolowaniem powinna by¢ czysta i sucha. Do izolacji rurociggdw prowadzonych w posadzkach i
bruzdach $ciennych stosowac otuliny ze spienionego polietylenu przystosowane do montazu w betonie.

Izolacja pozostatych przewodow z zastosowaniem otulin wetny mineralnej w otulinie z foli aluminiowe;j.

Izolacje powinny posiadac certyfikat NRO.

Materiaty do wykonania izolacji cieplnej rurociggdw, armatury i urzadzen usytuowanych wewnatrz budynkéw powinny
spetnia¢ wymagania ochrony p-poz., tzn. nie powinny byé fatwo zapalne i szybko rozprzestrzeniajace ogien.
Materiaty powinny mie¢ Swiadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez upowazniong jednostke MGPiB,
okreslajgce zakres i warunki stosowania danego materiatu.
Materiaty powinny mie¢ Swiadectwo kontroli jakosci producenta.
Na zadanie odbiorcy producent materiatu izolacyjnego zobowigzany jest przedstawi¢ wyniki badan odbiorczych
i aktualnych badan okresowych, okreslajgcych:

— gestos$¢ objetosciowg materiatow w kg/m3

— maksymalne wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta w funkcji temperatury dla minimalnej

i maksymalnej gestosci objetosciowej materiatu

— maksymalng temperature stosowania w °C

Materiaty do wykonania izolacji cieplnych przechowywac nalezy w pomieszczeniach krytych i suchych.
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2.7

Celem

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

kontroli dziatania instalacji jest potwierdzenie mozliwosci ich dziatania zgodnie z wymaganiami. Badania to

pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

271 Badanie szczelnosci na zimno

a)
b)
c)

d)

e)

f)

Badania szczelnosci nalezy przeprowadzac dla kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej ponizej 0°C.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej.

Jezeli harmonogram robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw przed catkowitym zakonczeniem
montazu, wowczas nalezy przeprowadzac badanie szczelnosci czesci instalaciji.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje (lub jej cze$¢) podlegajgcg probie kilkakrotnie
skutecznie przeptuka¢ wodg. Na 24 godziny (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed
rozpoczeciem badania szczelnosci, instalacja powinna by¢ napetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona.
W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przeglgdu wszystkich elementow oraz skontrolowac szczelnos$c
pofaczen przewoddw, dtawic zawordw i innych przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji.

Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie w instalacji za
pomocy pompy recznej ttokowej podtgczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi byé wyposazona
w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawdr zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy
($rednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od ci$nienia probnego i dziatce elementarnej 0,01
MPa przy zakresie do 1,0 MPa dla cisnienia prébnego 0,6 MPa., przy zakresie do 2,5 MPa dla cisnienia
prébnego 1,6 MPa.,

Cisnienie prébne 0,9 Mpa(1,6 Mpa) utrzymywac przez 30 minut. Wynik préby nalezy uzna¢ za pozytywny,
jezeli manometr nie wykaze spadku cisnienia.

2.7.2  Regulacja dziatania

a)

b)

c)

d)

Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane srednice rurociggdéw sg
zgodne z projektem. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy,
a ich wptyw na warunki regulacji uwzgledniony w protokole odbioru.

Wszystkie zawory odcinajgce na instalacji muszg by¢ catkowicie otwarte, ponadto nalezy skontrolowac
prawidtowos¢ odpowietrzenia ztadu.

Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania, nalezy
dokonywac¢ pomiaréw w nastepujacy sposéb:

— pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomocy termometréw zapewniajacych doktadnos$é
pomiaru +0,5°C,

— pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometréw
zapewniajacych doktadno$¢ pomiaru +0,5°C, termometry te zabezpieczone przed wptywem
promieniowania nalezy umieszczaé na wysokosci 0,5 m nad podtogg w srodku pomieszczenia, a przy
wiekszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposdb, aby odlegtos¢ punktu pomiaru od Sciany
zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlegto$¢ miedzy punktami pomiarowymi— 10 m,

— pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta posrednio za pomoca
termometréw dotykowych (termistorowych) o doktadnosci odczytu 0,5°C, pomiary te nalezy
przeprowadzac na prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni
zewnetrznych rury w punkcie przytozenia czujnika przyrzadu.

Ocena regulacji i kryteria oceny:

a. oceny efektow regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy dokonac
przy temperaturze zewnetrznej mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie wyzszej niz
+6°C,

b. ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji c.o. polega na:

—skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikdw w obiekcie, w sposéb przyblizony, przez
sprawdzenie co najmniej reka ,na dotyk” a w przypadkach watpliwych przez pomiar
temperatury powrotu,

—skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniach przy odbiorze
poprawnosci dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach, w przypadku
przeprowadzania badania w pomieszczeniach uzytkowych konieczne jest uwzglednienie
wptywu warunkéw uzytkowania (dodatkowe Zrédta ciepta, intensywnos$¢ wentylacji itp.) na
ksztattowanie sie temperatury powietrza,

c. w pomieszczeniach, w ktorych temperatura powietrza nie spetnia wymagan, nalezy:
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— przeprowadzié¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przeptywow
wody przez piony i grzejniki,
—okresli¢ inne wiasciwe przyczyny przegrzania lub niedogrzania i usungc te przyczyny.

2.7.3  Badanie szczelnosci i dziatania w stanie gorgcym

a) Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzié¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku
préby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan
zabezpieczenia instalacji.

b) Prébe szczelnosci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrdédta ciepta, w miare mozliwosci
przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametrow
obliczeniowych.

c) Przed przystgpieniem do proby dziatania instalacji w stanie gorgcym obiekt powinien by¢ ogrzewany w ciggu
co najmniej 72 godzin.

d) Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy dokonac ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien, dtawic itp.,
wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usungé.

e) Wynik proby uwaza sie za pozytywny, jezeli cata instalacja nie wykazuje przeciekdéw ani roszenia, a po
ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i trwatych odksztatcen.

f) W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy po prdbie szczelnosci na gorgco
zakonczonej wynikiem pozytywnym, poddac instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje takg mozna uznac
za spetniajagcg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3 dobowe] obserwacji niezbedne
uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

2.7.4  Certyfikacja i deklaracje

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

o Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi specyfikacji.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez specyfikacje, kazda partia dostarczona do
robdt bedzie posiadac te dokumenty, okresdlajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beds dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

2.8 ODBIOR ROBOT
2.8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:
— odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

2.8.2  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu roboét.
Odbioru robdt dokonuje Przedstawiciel uzytkownika w obecnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.
Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, specyfikacja i uprzednimi ustaleniami.
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2.8.3  Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesSci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Przedstawiciel uzytkownika — w obecnosci
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.
Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania robdét poprzedzajgcych. Odbiorowi
miedzyoperacyjnemu podlegaja:

— spos6b prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,

— lokalizacja urzadzen sanitarnych.
Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy jakosé wykonania oraz przydatnosc¢ robdt
i elementow do prawidtowego wykonania montazu. Protokdt podpisuje kierownik robét instalacyjnych przy udziale
majstra i brygadzisty, a w przypadku robdt zanikajgcych rowniez przy udziale inspektora nadzoru technicznego.

2.8.4  Odbioér koncowy robot
2.8.4.1 Zasady odbioru kornicowego robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwitocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci przedstawiciela
uzytkownika w obecnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg. W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:

— uzycie wiasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia,

— prawidtowos¢ wykonania potgczen,

— jakos¢ zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,

— wielkos¢ spadkéw przewodow,

— odlegtosci przewodow wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,

— prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,

— prawidtowos¢ wykonania podpér przewodow i odlegtosci miedzy nimi,

— prawidtowos¢ ustawienia armatury,

— prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,

— prawidtowos¢ zainstalowania przybordw sanitarnych,

—  jakosci wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,

— zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.
W toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robd6t poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w warstwie $Scieralnej
lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru korncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i specyfikacja z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

2.8.4.2 Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korcowego robdt jest protokét odbioru koncowego robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru korcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata sporzgdzona
w trakcie realizacji umowy,
— szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
— recepty i ustalenia technologiczne,
— dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),
— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacjg,
— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze specyfikacja,
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— opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréow zatgczonych do
dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacja,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robaét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

2.8.5 Odbiér gwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,,odbidr koncowy robat”.

29 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
2.9.1 Ryczatt

Ryczatt — w niniejszym przedmiocie opracowania nie obowigzuje obmiar robdt. Podstawg rozliczenia robét jest
kwota ryczattowa, okresSlona na etapie przetargu, wynikajgca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru robét.
Kwota ryczattowa jest ostateczng i nie podlegajgcg negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego tez Wykonawca
na etapie sktadania oferty winien uwzglednic¢ koszty bezposrednie zwigzane z realizacjg robdt i wkalkulowa¢ w
cene ryczaftowa koszty pozostate, a tym samym niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia.

2.10 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

Podstawa ptatnosci robot budowlanych — podstawa ptatnosci rob6t budowlanych jest ryczatt, skalkulowany przez
Wykonawce na podstawie Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej — na etapie przygotowania oferty. Ryczatt
uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na prawidtowe wykonanie przedmiotu
zamoéwienia.

Wartos¢ ryczattowa winna uwzgledniac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz kosztami ich zakupu, magazynowania,

— wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy,

—  koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru,
koszty pomiaréw i badan, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczgce oznakowania
robdt, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

—  koszt utylizacji odpaddw,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych wystgpi¢ w czasie
realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym.

2.11 PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi -- Wymagania.

2. PN-B-10405:1999 Cieptownictwo -- Sieci cieptownicze -- Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow --

Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -- Czes¢ 1: Stopnie skorodowania istopnie przygotowania
niepokrytych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych
powtok.

4. PN-EN ISO 12944-1:2018-01 do 12944-8:2018-01 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systeméw powtokowych.

5. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Izolacja cieplna przewoddéw, armatury iurzadzen --
Wymagania i badania odbiorcze.

PROJEKT WYKONAWCZY 28 /49



10.

11.

12.

13.

14.

15.

PN-EN 13480-1:2017-10 Rurociagi przemystowe metalowe -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne

PN-EN 12831-1:2017-08 Charakterystyka energetyczna budynkéw -- Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego -- Czes$¢ 1: Obcigzenie cieplne, Modut M3-3

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. WYMAGANIA TECHNICZNE COBRTI INSTAL,
Zeszyt 6, Marek Ptuciennik, Warszawa, maj 2003

Rozporzadzenie Ministra Energi z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach energetycznych (Dz. U. 2019 poz. 1830 z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313 z pdzniejszymi zmianami).

PROJEKT WYKONAWCZY 29 /49



3. ST 03 -INSTALACJA WENTYLACII
3.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonanie i odbioru robot w zakresie
wykonania instalacji wentylacji mechanicznej dla zamierzenia budowlanego pt.: ,Projekt podjazdu dla oséb
niepetnosprawnych wraz z remontem wejscia do budynku, oraz przystosowania sanitariatu dla oséb
niepetnosprawnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Krakowie”.

3.1.1 Przedmiot i zakres robét
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie nowej
instalacji. Specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonywaniem nizej wymienionych robdt. Zakres i ilo$¢ okresla
czesc projektowa wraz z kosztorysem ofertowym.
Zakres zamowienia obejmuje:

a) Wpykonanie instalacji wentylacji, w tym:
— roboty montazowe wentylatoréw,
— montaz kanatéw wentylacyjnych, elementéw nawiewnych i wywiewnych i pozostatych urzadzen
ujetych w dokumentacji projektowe;j,
— uruchomienie i regulacja instalacji,
— wykonanie przebic dla projektowanej instalacji wentylacji.
b) Wewnetrzne roboty elektryczne, w tym:
— roboty elektryczne w zakresie podtgczenia elektrycznego urzadzen technologicznych.
c) Demontaz istniejgcych instalacji.

3.1.2  Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych

Podczas wykonania robdt wystgpia nastepujace roboty towarzyszace i tymczasowe:

— Zapoznanie sie z dokumentacjg techniczna.

— Przygotowanie stanowiska roboczego.

— Utrzymanie w czystosci i porzgdku stanowiska roboczego.

— Transport technologiczny sprzetu, materiatéw, wyrobdéw i narzedzi ze sktadowiska przyobiektowego do
miejsca wbudowania.

— Dokonanie kontroli stanu jako$ci materiatéow.

— Uktadanie, segregowanie i sortowanie materiatéw i wyrobéw nowych lub rozebranych, na placu budowy lub
W magazynie przyobiektowym.

— Przemieszczanie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego.

— Montaz, demontaz i przestawianie rusztowan dla prac wykonywanych na wysokosci do 4 m.

— Wykonywanie nie wymienionych w wyszczegdlnieniach robdt i czynnosci pomocniczych.

— Obstugiwanie sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi.

— Usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét a zawinionych
bezposrednio przez wykonawcow.

— Oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementéw.

— Wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakéw
informacyjno-ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia.

— Udziat w prowadzeniu obmiaru i odbioru robét.

— Zabezpieczenie terenu budowy.

— Posegregowanie i przygotowanie materiatéw z demontazu do wywiezienia, lub przekazanie materiatéw
nadajacych sie do wykorzystania Inwestorowi.

3.1.3  Okreslenia podstawowe

Wentylacja pomieszczenia — Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci, majgca na celu usuniecie powietrza
zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

Wentylacja mechaniczna — Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych wprowadzajgcych
powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji — Zestaw urzadzen, zespotéw i elementdw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania
i rozprowadzania powietrza.
Rozdziat powietrza w pomieszczeniu — Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem

nawiewnikéw i wywiewnikow, w celu zagwarantowania wymaganych warunkéw — intensywnosci wymian powietrza,
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cisnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie
przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza — Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowane] przestrzeni
lub z tej przestrzeni, na ogét z zastosowaniem przewodow.

Uzdatnianie powietrza — Procesy realizowane przy uzyciu srodkow technicznych majacych na celu zmiane jednej lub
kilku wielkosci charakteryzujgcych jakos¢ i stan powietrza.

Ogrzewanie powietrza — Uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszeniu jego temperatury.

Chtodzenie powietrza — Uzdatnianie powietrz polegajace na obnizeniu jego temperatury.

Nawilzanie powietrza — Uzdatnianie powietrza polegajgce na powiekszaniu w nim zawartosci wilgoci.

Wentylatory — Urzgdzenia stuzgce do wprowadzenia powietrza w ruch.

Filtracja powietrza — Uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub ciektych.
Odzyskiwanie ciepta — Woykorzystanie ciepta zawartego w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepfo przez instalacje wentylacyjna.

Czerpnia wentylacyjna — Element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne.

Wyrzutnia wentylacyjna — Element wentylacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na zewnatrz.

Filtr powietrza — Zespdt oczyszczajgcy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych.

Nagrzewnica powietrza — Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza.

Chtodnica powietrza — Przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chtodzenia i ewentualnie do osuszania
powietrza.

Urzadzenie do odzyskiwania ciepta — Urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepfa zawartego w strumieniu
powietrza zuzytego do strumienia powietrza uzdatnionego lub odwrotnie.

Odkraplacz — Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumien powietrza z urzadzenia
do odzysku ciepta lub powierzchni chtodnic.

Przewdd wentylacyjny — Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni,
przez ktdra przeptywa powietrze.

Przepustnica — Zespo6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub przewdd wentylacyjny pozwalajgcy na
zamkniecie lub regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu powietrza.

Ttumik hatasu — Element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu zmniejszenia hatasu
przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewodow.

Nawiewnik — Element lub zespdt, przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.

Wywiewnik — Element lub zespdt, przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni

Klapa pozarowa — Zespo6t umieszczony w sieci przewodéw wentylacyjnych (miedzy dwiema strefami pozarowymi),
przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu sie ognia i dymu z jednej strefy do drugie;j.

Centrala wentylacyjna — Urzadzenie sktadajgce sie z zespotu urzadzen stuzgcych do przygotowania powietrza pod
wzgledem czystosSci, temperatury, wilgotnosci we wspdlnej obudowie i przeznaczone do nawiewania lub/i wywiewu
powietrza.

3.1.4  Grupy, klasy i kategorie robét

3.1.4.1Grupy roboét
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

3.1.4.2Klasy robot

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno—kanalizacyjne i sanitarne.

3.1.4.3Kategorie robot

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
45331200-8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

3.2  OPIS ZAPROJEKTOWANEJ INSTALACII

Instalacja wentylacji

Na potrzeby pomieszczernn toalet zaprojektowano niezalezng instalacje wyciggowg obstugiwang wentylatorem
$ciennym/sufitowym. Praca wentylatora od o$wietlenia, wytgczenie z opdznieniem czasowym. Zatozono wentylacje
wywiewng w toaletach 50 m3/h dla kazdej kabiny.

Naptyw powietrza do toalety z korytarza zapewnig kratki transferowe lub podciecia w drzwiach. Wywiew z
pomieszczenia ma odbywac sie poprzez wentylator scienny / sufitowy podtgczony do kanatu murowanego.
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MATERIALY

Instalacja wentylacyjna powinna by¢ wykonana zgodnie z Projektem Wykonawczym oraz przy spetnieniu we
wihasciwym zakresie wymagan obowigzujgcych przepisu techniczno-budowlanego wymaganego w drodze
rozporzadzenia z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepiséw w trybie przewidzianym w
art. 7 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Instalacja wentylacyjna powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposdb umozliwiajacy
zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego
tej instalacji (przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania), oraz we wtasciwym zakresie zgodnego
z wymaganiami przepisow technicznobudowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektow
budowlanych.

Wszystkie materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu,
powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument,

Inne materiaty powinny by¢é wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera,

Materiaty z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych
i chtodniczych powinny odpowiadaé¢ warunkom stosowania w instalacjach, oraz Dokumentacji Projektowej,
Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddéw urzadzen powinien odpowiadac co najmniej wtasciwosciom
blachy stalowej ocynkowanej,

Powierzchnie obudowy powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok
ochronnych,

Szczelnos$¢ potaczen urzadzen i elementdw wentylacji z przewodami powinna odpowiadaé wymaganiom
szczelnosci tych przewodu,

Nalezy zapewnic tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chtodniczych
w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany,

Zamocowanie urzgdzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem dodatkowych
obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi,

Urzadzenia i elementy wentylacyjne, klimatyzacyjne, chtodnicze powinny by¢ zamontowane zgodnie
z instrukcjg producenta,

Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chtodniczych powinny mie¢ dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

Wszystkie wskazane wyzej znaki towarowe, nazwy producentéw i dystrybutoréw zostaty wskazane w celu wtasciwego
(precyzyjnego) opisania wyrobow i urzadzen i wymaganych parametréow. Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie
wyroboéw rownowaznych lub o wyzszym standardzie.

3.3.1 Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z materiatéw zgodnie opisem do projektu wykonawczego,
Powierzchnie przewoddow powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny,
bez wzerdéw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryé ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, pekniec
i tym podobnych wad,

Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN
1505 i PN-EN 1506,

Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1507:2007,
Wykonanie przewoddéw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
1505:2001,

Potgczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
12220:2001,

Kanaty wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscach przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy wyposazy¢ w klapy ppoz. o odpornosci ogniowej El 120. W przypadku lokalizacji klapy ppoz. poza
przegrodg oddzielenia pozarowego odcinek kanatu pomiedzy klapg a przegroda nalezy obudowac elementami
o klasie odpornosci ogniowej EI 120.

3.3.2  Zabezpieczenia akustyczne

Przyjeto dopuszczalne wartosci rwnowaznego poziomu dzwieku A w dB dla pomieszczen wentylowanych wg PN-
02151-2:2018-01.
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3.3.3 Sktadowanie materiatow

Sktadowanie materiatdw powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu Ilub
pogorszeniu ich wiasnosci technicznych.

3.4  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Typ i wielkos¢ sprzetu powinien by¢ dostosowany do typu
materiatu.

3.5 TRANSPORT
3.5.1 Transport materiatow

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie urzadzen i materiatéw do wbudowania powinny odbywac sie tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny.
Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw itp.
niezbednych do wykonania danego rodzaju robét wentylacyjnych.
Zaleca sie dostarczenie elementéw wentylacyjnych i ich konstrukcji na stanowisko montazu bezposrednio przed
montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to gtéwnie
duzych, ciezkich elementdw.
Sktad elementéw wentylacyjnych powinien spetniaé nastepujgce warunki :

— znajdowac sie mozliwie blisko miejsca montazu,

— miec dogodny dojazd dla dostawy materiatow i elementdéw z zaktadu wytwadrczego,

— miec urzadzenia do tadowania i roztadowywania elementéw.
Przywiezione ze sktadu na miejsce montazu elementy przewoddw i urzadzenia wentylacyjne kompletuje sie zgodnie
z rysunkami montazowymi, wedtug symboli znakowania, naniesionych na ich powierzchnie w zaktadzie wytwaérczym.
Elementy potgczen wentylacyjnych nie wymagajg opakowania. Do transportu, potgczenia jednego typu i wielkosci
powinny by¢ skompletowane i zwigzane w wigzki. Wigzki jednakowych elementéw potgczen powinny by¢ oznakowane
przy pomocy trwale zamocowanej przywieszki z oznaczeniem. Elementy potgczen nalezy przechowywaé w miejscach
zabezpieczonych przed odpadami atmosferycznymi.
Elementy pofaczen moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi, lecz powinny by¢ zabezpieczone
przed opadami atmosferycznymi. W transporcie kolejowym lub samochodowym nalezy przestrzegaé przepisow
transportowanych.
Poszczegdlne warstwy przewodow powinny by¢ przetozone listewkami drewnianymi, ptytami kartonowymi. Ilos¢
warstw przewodow powinna by¢ kazdorazowo ustalana w zaleznosci od przekroju przewoddw i ich dtugosci oraz masy
jednostki.

3.6 ZASADY WYKONYWANIA ROBOT INSTALACYJNO-MONTAZOWYCH
3.6.1 0Ogdlne zasady wykonania Roboét

Cato$¢ robdt powinna byé wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi, instrukcjami montazowymi producentéw urzadzen i wyrobow oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Za
jakos$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z wymienionymi dokumentami i poleceniami Inspektora nadzoru petng
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

3.6.2  Przewody wentylacyjne

— Przewody wentylacyjne powinny by¢é zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci umozliwiajgcej
szczelne wykonanie potgczen poprzecznych.

—  Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do
100 mm wieksze od wymiarow zewnetrznych przewoddéw lub przewododw z izolacjg. Przewody na catej
grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wiasciwosciach.

—  Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢é wykonane w sposdb nie
obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrod.

— lzolacje cieplne przewoddw powinny mieé szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku izolacji
przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odpornos¢
na przenikanie wilgoci.
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— lzolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych powinny mieé¢ odpowiednie zabezpieczenia,
np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

— Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos$é na korozje w miejscu
zamontowania.

— Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna byé odpowiednia do materiatu konstrukgcji
budowlanej w miejscu zamocowania.

— Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci
i wytrzymatosci przewoddéw tak aby ugiecie sieci przewodéw nie wptywato na jej szczelnosé, wtasciwosci
aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcji.

— Zamocowanie przewoddéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosic¢ obcigzenia wynikajace z ciezaréw:

e przewodow;

e materiatu izolacyjnego;

e elementdéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow, np.
ttumikow, przepustnicitp.;

e elementdw sktadowych podpér lub podwieszen;

e osoby lub osdéb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddw w czasie czyszczenia lub
konserwacji.

— Elementy zamocowania podpér lub podwieszern do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspdtczynnik
bezpieczerstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

— Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa
réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

— Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia
oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym
punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementdéw
pionowych.

— Potgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpér powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego
obciazenia.

— W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewoddw mogty by¢ zdemontowane
lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

— W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpdr lub podwieszen
powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

— Podwieszenia kanatéw powinny by¢ wykonane poprzez wibroizolacyjne elementy systemowe.

3.6.3  Mozliwosci czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach instalacji lub
demontaz elementu sktadowego instalacji, umozliwiajgc oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a takze
urzadzen i elementdéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny
sposob.
Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewoddw, jak rowniez wtasnosci
cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewoddéw
powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow. Elementy usztywniajgce wewnatrz
przewodow o przekroju prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym.
Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia.
Nie nalezy stosowac¢ wewngtrz przewodow ostro zakoriczonych srub lub innych elementdéw, ktére moga powodowac
zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczgcych.
Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordw i drzwiach rewizyjnych.
Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzgdzen powinny sie tatwo otwieraé.
Nalezy przewidzie¢ zabudowe na kanatach wentylacyjnych klap rewizyjnych w celu umozliwienia czyszczenia kanatow.
Klapy nalezy zabudowac przy:

—  przepustnicach (z dwdch stron),

—  klapach pozarowych (z dwdch stron),

— ttumikach akustycznych prostokatnych (z dwdéch stron),

— filtrach (z dwdch stron),

— wentylatorach kanatowych (z dwéch stron),

— regulatorach przeptywu (z dwéch stron),

— na kanatach wentylacyjnych co maksimum 10 m,
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— przy kolanach i fukach z wewnetrznym kierownicami (z jednej strony),
—  przy zwezkach, jezeli nastepuje na nich zmiana wysokosci wigcej niz o 100 mm.

3.7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli dziatania instalacji jest potwierdzenie mozliwosci ich dziatania zgodnie z wymaganiami. Badania to
pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

3.7.1 Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastepujace prace wstepne:

a) Prdbny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

b) Nastawienie i sprawdzenie klap pozarowych;

c) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw eksploatacyjnych;

d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;

e) Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku oraz ustawienie kierunku wyptywu
powietrza z nawiewnikdw;

f) Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajgcych;

g) Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego;

h) Nastawienie regulatorow regulacji automatycznej;

i)  Nastawienie elementéw dfawigcych urzadzen umiejscowionych w instalacjach ogrzewczej, z uwzglednieniem
wymaganych parametrow eksploatacyjnych;

j) Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

k) Przedtozenie protokotdéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

I)  Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istniejg.

3.7.2 Wymagania ogdlne

Kontrola dziatania powinna postepowac w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych instalacji, przez
poszczegdlne uktady instalacji (np. ogrzewczy, nawilzania itp.) do catych instalacji.

Poszczegdlne czesci sktadowe i uktady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych warunkéw pracy (np.
ogrzewanie/chtodzenie, uzytkowanie/nieuzytkowanie pomieszczen, czeSciowa i petna wydajnos$¢, stany alarmowe
itp.). Powyzsze powinno uwzglednia¢ blokady i wspdtdziatanie réznych uktaddéw regulacji, jak rowniez sekwencje
regulacji i symulacje nadzwyczajnych warunkéw, dla ktérych zastosowano dany uktad regulacji lub wystepuje
okreslona odpowiedz uktadu regulacji.

Nalezy obserwowac rzeczywistg reakcje poszczegélnych elementéw sktadowych instalacji. Nie jest wystarczajgce
poleganie na wskazaniach elementéw regulacyjnych i innych posrednich wskaznikach. W celu potwierdzenia
prawidtowego dziatania urzadzen regulacyjnych nalezy réwniez obserwowac zalezno$s¢ miedzy sygnatem
wymuszajgcym a dziataniem tych urzadzen.

Dziatanie regulatora sprawdza sie przez kilkakrotng zmiane jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzajgc jednoczesnie
dziatanie spowodowane przez ten regulator. Jesli badanie to wykaze usterke, nalezy sprawdzi¢ sygnat wejsciowy
regulatora.

Nalezy obserwowac stabilnos¢ dziatania instalacji jako catosci.

Zakres ilosciowy sprawdzenia dziatania instalacji okreslono w punkcie ponize;j.

W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji
wstepnej instalacji.

3.7.3  Kontrola dziatania wentylatorow

a) Kierunek obrotéw wentylatoréw;

b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposdb regulacji wydajnosci wentylatora;
c) Dziatanie wytacznika;

d) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

e) Elementy zabezpieczajgce silnikow napedzajgcych.

3.7.4  Pomiary kontrolne

Pomiary kontrolne wykona¢ zgodnie z pozycja COBRTI INSTAL — Zeszyt 5 — ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” oraz w uzgodnieniu z Inwestorem.
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3.8

ODBIOR ROBOT

Odbiory robot przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 12599:2013-04 oraz COBRTI INSTAL — Zeszyt 5 -
»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”.

3.9

3.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

9.1 Ryczatt

Ryczatt — w niniejszym przedmiocie opracowania nie obowigzuje obmiar robdt. Podstawg rozliczenia robot jest
kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajgca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru robét.
Kwota ryczattowa jest ostateczng i nie podlegajgca negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego tez Wykonawca

na

etapie sktadania oferty winien uwzglednié¢ koszty bezposrednie zwigzane z realizacjg robot i wkalkulowaé w

cene ryczattowq koszty pozostate, a tym samym niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu zamodwienia.

3.10 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

Podstawa ptatnosci robot budowlanych — podstawg ptatnosci robot budowlanych jest ryczatt, skalkulowany przez
Wykonawce na podstawie Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej — na etapie przygotowania oferty. Ryczatt
uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na prawidlowe wykonanie przedmiotu
zamoéwienia.

Wartos¢ ryczattowa winna uwzgledniac:

3.11

o

10.

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz kosztami ich zakupu, magazynowania,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy,

koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru,
koszty pomiardw i badan, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczace oznakowania
robdt, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

koszt utylizacji odpaddw,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢é w czasie
realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12599:2013-04 - Wentylacja budynkdéw -- Procedury badan i metody pomiarowe stosowane podczas
odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 1507:2007 - Wentylacja budynkéw -- Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym --
Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci

PN-B-02151-02:2018-01 — Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach -- Cze$¢ 2:
Wymagania dotyczace dopuszczalnego poziomu dzwigku w pomieszczeniach

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2022 poz. 1225 Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
21 grudnia 2020 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2020 poz. 2351

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826

Dziennik Ustaw z 2021r., poz. 2088 w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dziennik Ustaw z 2021r., poz. 169 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 120, poz. 1126 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL
Zeszyt 5), wrzesien 2002r.
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4. ST 04 - INSTALACJE WODY
4.1 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNE)J

4.1.1 Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji wodociggowej,
wody zimnej i cieptej wody uzytkowej dla zamierzenia budowlanego pt.: ,Projekt podjazdu dla oséb
niepetnosprawnych wraz z remontem wejScia do budynku, oraz przystosowania sanitariatu dla oséb
niepetnosprawnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Krakowie”.
Specyfikacja obejmuje szczegétowe zasady wykonania robdét montazowych wg projektu wykonawczego
branzy sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznych, Polskich Norm i szczegétowych wytycznych producentow.

4.1.2  Zakres rzeczowy wykonania instalacji wodociggowej, wedtug projektu budowlanego, obejmuje

a). Instalacja wody zimnej,
b). Instalacja cieptej wody uzytkowe;j,
¢). Demontaz istniejacej instalacji.

4.1.3  Zakres stosowania i wykonania robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbiorowy przy zleceniu
i realizacji robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie wszystkich
robdt w zakresie instalacji wody zimnej i cieptej.
Specyfikacja SST obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatéw i urzadzen oraz wykonawstwem robdt
budowlano — montazowych instalacji wodociggowej,
Zakres obejmuje réwniez:
= zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych robét montazowych,
=  wymagania w zakresie wtasciwosci materiatéw,
= zakres i sposob wykonania, oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt w ujeciu
technologicznym,
= okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru,
=  wskazania podstaw okreslajgcych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania.

4.1.4  Zakres rob6t budowlano-montazowych objetych specyfikacjg

=  Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposéb i jakos¢ wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt, normami (PN), certyfikatami i Swiadectwami I.T.B.,
Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

=  Wewnetrzng instalacje wody zimnej — Gtéwne przewody zasilajgce zostang poprowadzone w bruzdach
sciennych i bedg wykonane z rur wielowarstwowych.

=  Podejscia do przyborow prowadzone bedg w Sciankach g-k oraz w bruzdach $cian murowanych.

=  Woda ciepta przygotowana bedzie poprzez podgrzewacz elektryczny.

= Przewody wody zimnej i cieptej, prowadzone w $ciankach i bruzdach nalezy wykona¢ z rur
wielowarstwowych. Przewody nalezy uktadaé, tgczy¢ i prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta, oraz z polskimi
normami.

= Na odgatezieniach instalacji zabudowane bedg zawory odcinajgce kulowe. Na podtgczeniach wszystkich
baterii umywalkowych zainstalowacé nalezy kurki grzybkowe 10xG 1/2 , PN10.

=  Po zakonczeniu robdt montazowych instalacje poddac prébie cisnieniowej na szczelnos¢ o wartosci 1,5xpr
i wyregulowac.

4.1.5 Okreslenia podstawowe

Wodociag - zespdt wspdtpracujacych ze sobg obiektéw i urzadzen inzynierskich przeznaczony do zaopatrywania
ludnosci i przemystu w wode.

Sie¢ wodociggowa miejska - sie¢ wodociggowa na terenie miasta, zaopatrujgca ludnosc¢ i zaktady przemystowe
w wode.

Przewdd wodociggowy - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczania wody odbiorcom.

Przewdéd wodociggowy magistralny - przewdd, z ktdrego zasilane sg wodociagi rozdzielcze

Przewod wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od przewodu magistralnego do
przytaczy domowych i innych punktéw czerpalnych.

Rura ochronna - rura stalowa dla zabezpieczenia wodociggu przy skrzyzowaniu z projektowang droga.

PROJEKT WYKONAWCZY 37 /49



Srednica nominalna - jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub érednicy wewnetrznej
rurociggu, odpowiadajaca w przyblizeniu wymiarom rzeczywistym wyrazonym w mm.

Studzienka prefabrykowana - studzienka wodociggowa, ktérej zasadnicza cze$¢ komory roboczej wykonana jest
z prefabrykatow.

Komin wtazowy - szyb taczacy komore roboczg z powierzchnig terenu przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia
obstugi.

Witaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek wodociggowych sktadajacy sie
z korpusu i pokrywy.

Wysokos¢ robocza studzienki - odlegtos¢ wewnetrzna miedzy przykryciem, a dnem studzienki w miejscu
przeznaczonym do przebywania obstugi.

Zasuwy - armatura wbudowana w wodociag stuzgca do zamkniecia doptywu wody dla wytaczenia uszkodzonego lub
naprawianego odcinka wodociggu.

Materiat rodzimy - materiat, z ktérego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi spajania.

Zfacze zgrzewane - potaczenie dwu lub wiecej czesci, wykonane za pomoca zgrzewania.

Bloki podporowe - majg zastosowanie jako podparcie armatury np. zasuw.

Bloki oporowe - majg zastosowanie dla wodociggdw, przy ktorych nie mozna liczy¢ na przeniesienie sit osiowych
wzdtuz przewodu. Stosowane s3 na kolanach, odgatezieniach i tukach przy kacie wiekszym od 30° wg BN-81/9192-05
[20].

Przejscie szczelne - przejscie rurociggu przez sciane komory lub studni zapewniajgce odpowiednig szczelno$é na styku
Sciana - rurociag.

Tablica orientacyjna (informacyjna) — element do trwatego i widocznego oznaczenia usytuowania elementéw sieci
wodociggowej lub przytgcza. Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami, OST, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych — zeszyt 3 COBRTI INSTAL, 2001 r.
oraz PN-87/B-01060.

4.1.6  Grupy, klasy i kategorie robot

4.1.6.1Grupy robét
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.

4.1.6.2Klasy robot
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno—kanalizacyjne i sanitarne.

4.1.6.3Kategorie robét
45332000-3 — Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5 — Roboty instalacyjne hydrauliczne

4.2  MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
- Uwaga; mozna stosowac materiaty i urzgdzenia zamienne, ale rownowazne do projektowanych w projekcie

budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i projektanta w ramach
nadzoru autorskiego, a stanowigcg ochrone praw autorskich projektanta.
Koszty zwigzane z zmiang urzadzen i materiatéw powodujgce koniecznos¢ wykonania dodatkowych opracowan ponosi
Wykonawca.

4.2.1 Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowa¢ nastepujace, nowe

materiaty
=  Rura wielowarstwowa zespolona PE-RT/AL/PE-RT wraz z ksztattkami, mat. uszczelniajgcymi, konstrukcjami
wsporczymi, uchwytami (obejmy), zaizolowana otuling PU (A(40°C)=0,035W/mK ).

=  podejscia czerpalne z kurkiem odcinajgcym i tgcznikiem elastycznym,

=  zawory odcinajgce kulowe,

= jzolacja ochronna i cieplna z spienionego polietylenu o zamknietych porach ~ 6 —20mm

4.3  SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej
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4.4

4.3.1 Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdow i ilosci, byé sprawny technicznie

i przystosowany do stosowania przy wystepujagcych w technologii wykonania robdét i obrébki
materiatdw. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4.3.2 W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegdétowe instrukcje obstugi

oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

=  Spawarka elektryczna transformatorowa,

= Narzedzia do potgczen rur polietylenowych metodg zaciskowa wg zastosowanego systemu,
=  Elektronarzedzia,

=  Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

=  Pompa do préb cisnieniowych

=  Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe.

TRANSPORT

4.4.1 Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

4.4.2

rury nalezy przewozi¢c wytgcznie samochodami  skrzyniowymi lub  pojazdami  posiadajacymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1
m, jezeli przewozone s3 luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ fadunku
nie powinna przekracza¢ 1 m, podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci $rodkdw transportu jak sruby, tfancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny byc
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod fancuch spinajacy boczne
$ciany skrzyni samochodu, podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potfozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Podczas prac przetadunkowych, rury nie nalezy rzucac.

Transport rur nie pakietowanych w samochodzie powinien odbywaé sie przy réwnym ufozeniu rur na
podkftadach drewnianych Wykonawca powinien zabezpieczy¢ wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu o wiece;j
niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas
poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobdw nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o
grubosci od 2 do 4cm po ugnieceniu). Wedtug istniejgcych zalecen przewdz powinien odbywaé sie przy
temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

Wymagania dotyczace przewozu armatury

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposéb zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem
mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

4.4.3

4.5

Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej ST 05 prac nalezy stosowa¢ nastepujace $rodki
transportu

Samochdd dostawczy 0,9t,

Samochéd skrzyniowy 5+10't,

Samochdd techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzetu do prac spawalniczych,
Samochdd serwisowy wod-kan,

Samochdd z podnosnikiem koszowym,

Wézek widtowy z kontenerem na odpady.

WYKONANIE ROBOT

4.5.1 Zasady ogdlne wykonania robot.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne

4.5.2  Zakres robdt i warunki wykonania objete specyfikacjg

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt instalac;ji
wodociggowej wody zimnej i cieptej.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z projektowang budowg

instalacji sanitarnych i obejmuje caty niezbedny zakres dla wykonania robét montazowych wg projektu budowlanego,
branzy sanitarnej —w budynku.

Roboty montazowe instalacji wody zimnej i cieptej wykonaé zgodnie z projektem budowlanym -wykonawczym:
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4.5.3 Prowadzenie przewodoéw instalacji wodociggowych w obiekcie

1. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwos¢ odpowietrzania przez punkty
czerpalne. Dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania odcinkéw przewoddéw bez spadku jezeli oprdznianie z wody
jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

2. Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na podporach

statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w

odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

4. Przewody wodociggowe moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych. przy czym nalezy
zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajgcych odgatezienia.

5. Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem
wykonawczym. Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej.

6. Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej, n ptaszczowej lub co najmniej
zizolacjg powietrzng (dopuszcza sie uktadanie w bruZdzie przewodu owinietego np. tekturg falistg lub
w peszlu) w taki sposéb, aby przy wydtuzeniach cieplnych:

a) powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o S$cianki bruzdy i materiat
zakrywajacy,

b) w potaczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe naprezenia sity
rozrywajgce potaczenia.

7. Przewody instalacji wodociggowe] wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢ prowadzone w odlegtosci
wiekszej niz 0,1 m od rurociggdéw cieplnych. W przypadku gdy ta jest mniejsza nalezy stosowac izolacje
cieplna.

8. Przewody nalezy prowadzi¢é w sposdb zapewniajacy wtasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych
(z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji),

9. Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

10. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na
kondygnacje

11. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (w szczegdlnosci
dotyczy to przewoddw z tworzywa sztucznego).

12. Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddw instalacji wody cieptej,
instalacji ogrzewczej i przewodoéw gazowych.

13. Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.

14. Minimalna odlegto$¢ przewodéw wodociggowych od przewodéw elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1m.

4.5.4 Podpory
Podpory stale i przesuwne
Konstrukcja i rozmieszczenie podpdér powinny umozliwié tatwy i trwaly montaz przewodu, a konstrukcja
i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewnic¢ swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu.
Przewody nalezy mocowac do elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytéow lub wspornikéw. Konstrukcja
uchwytéw lub wspornikow powinna zapewnic fatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych
i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy
przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw
stosowanych do mocowania przewoddw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.
Rozwigzanie i rozmieszczenie podpdr statych i podpér przesuwnych (wspornikdéw i wieszakow) powinno by¢ zgodne
z wytycznymi producenta rur. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpor bez akceptacji projektanta
instalacji, nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensacji wydtuzen cieplnych przewoddw i nie
wywotuje powstawania dodatkowych naprezen i odksztatcen przewodow.

w

4.5.5 Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) w ktorej jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usungc z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i
konserwaciji.

Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach odgateznych w lokalizacji zgodnej z projektem.
Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze.
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Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach . Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana
w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzona w ztgczke do weza w sposdb umozliwiajacy kierowanie usuwanej wody
do kanalizacji.

W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtgczony z lewej strony.

4.5.6 Oznaczanie

Przewody, armatura i urzadzenia. po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu
izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami oznaczania.

Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzagdzeniach zlokalizowanych:

a) na scianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie bedacych lokalami
uzytkowymi,

b) w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalach uzytkowych a takze w
pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku; oznaczenia powinny byé wykonane w miejscach dostepu
do armatury i urzadzen, zwigzanych z uzytkowaniem i obstuga tych elementéw instalacji.

4.5.7 Zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji wodociggowej i p. pozarowej

Przejscie przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego w tulejach stalowych osadzonych przy pomocy
zaprawy ogniochronnej. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem wypetniona ogniochronng masg uszczelniajaca.

4.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
4.6.1 Ogodlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Kontrola i badanie w trakcie robdt, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektows, szczegétowymi
specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci robdt prowadzi wykonawca robdt i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, a przy zmianach materiatéw technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za
realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robdt pod katem zgodnosci z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Wywéz materiatéw zbednych i
odpaddw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i zabezpieczajgce.

4.6.2 Warunki wykonania badania szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem elementéow
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;j.
Jezeli postep robdét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano czes$¢ przewodow
instalacji, przed catkowitym zakoriczeniem montazu catej instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzié
na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych.
Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych instalacji, w przypadkach
uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji. dopuszcza sie wykonanie
badania szczelnosci sprezonym powietrzem.
Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia ci$nienia ponad wartos¢ cisnienia
prébnego.

4.6.3 Przebieg badania szczelnosci instalacji wodociggowej

Do instalacji nalezy podtaczyé reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona w zawory
odcinajace, zawor zwrotny i spustowy.
Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm) o
zakresie o 50 % wiekszym od cisnienia prébnego i dziatce elementarnej:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.
Badanie szczelnosSci instalacji wodg mozemy rozpoczg¢ po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej
gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekdw wody lub roszenia.

4.6.4 Proba szczelnosci

Nalezy odpowietrzy¢ system i podniesc¢ cisnienie do wartosci 1,5 cisnienia roboczego.

Podwyzszone cisnienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut po pierwotnej wartosci. Po dalszych 30
minutach spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa.

W czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa.

Przeprowadzi¢ ogledziny catego systemu, zwtaszcza potgczen.
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W przypadku wystgpienia przeciekéw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usungc i ponownie
przeprowadzi¢ cata probe od poczatku.

Po przeprowadzeniu préby cisnieniowej, instalacje nalezy przeptuka¢ w celu usuniecia zanieczyszczen montazowych.
Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ przy petnym cisnieniu dyspozycyjnym, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach
czerpalnych i usunietych korkach zaslepiajgcych.

Po ptukaniu instalacje nalezy napetni¢ woda filtrowana tak, aby nigdzie nie pozostaty poduszki powietrza.

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (rdznica
temperatury nie powinna przekracza¢ +/- 3 K) a pogoda nie powinna by¢ stoneczna.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien by¢ sporzgdzony protokét badania okreslajacy
cisnienie prébne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i
zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢
te czesc instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.

Ponadto nalezy przeprowadzic:

Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wody cieptej wodg ciepta

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji

Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowe;j

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych
wartosci cisnienia i temperatury

Badania efektdw regulacji instalacji wodociggowej wody cieptej

Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociggowej

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywdw zwrotnych

Badania armatury przy odbiorze instalacji.

Eall A
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4.7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
4.7.1 Ryczatt

Ryczatt — w niniejszym przedmiocie opracowania nie obowigzuje obmiar robét. Podstawg rozliczenia robét jest
kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru robot.
Kwota ryczattowa jest ostateczng i nie podlegajgcg negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego tez Wykonawca
na etapie sktadania oferty winien uwzglednic¢ koszty bezposrednie zwigzane z realizacjg robdt i wkalkulowaé w
cene ryczattowa koszty pozostate, a tym samym niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu zamoéwienia.

4.8 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

Podstawa ptatnosci robot budowlanych — podstawg ptatnosci robét budowlanych jest ryczatt, skalkulowany przez
Wykonawce na podstawie Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej — na etapie przygotowania oferty. Ryczatt
uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na prawidiowe wykonanie przedmiotu
zamoéwienia.

Wartos¢ ryczattowa winna uwzgledniac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— wartos¢ zuzytych materiatéw wraz kosztami ich zakupu, magazynowania,

— wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy,

—  koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru,
koszty pomiaréw i badan, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczace oznakowania
robdt, wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzagdu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

—  koszt utylizacji odpadow,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw moggcych wystgpi¢ w czasie
realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym.

4.9  PRZEPISY ZWIAZANE
Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.
e PN-EN 10226-1:2006 - Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie -- Czes¢ 1: Gwinty
stozkowe zewnetrzne i gwinty walcowe wewnetrzne -- Wymiary, tolerancje i oznaczenie
e PN-EN ISO 228-1: 2005 - Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie -- Czes¢ 1:
Wymiary, tolerancje i oznaczenie
e PN-EN ISO 6708: 1998 - Elementy rurociggéw. Definicje i dobdr DN (wymiaru nominalnego)
e  PN-EN 545:2010 — Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggdéw wodnych
-- Wymagania i metody badan
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e PN-EN 805 —,, Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci sktadowych”.

e PN-EN 1717:2003 - Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogdlne
wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL. Warszawa
2001r.
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5.

ST 05 - INSTALACJE KANALIZACII

5.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)

Przedmiotem Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt instalacji
kanalizacji sanitarnej dla zamierzenia budowlanego pt.: ,Projekt podjazdu dla oséb niepetnosprawnych wraz z
remontem wejscia do budynku, oraz przystosowania sanitariatu dla oséb niepetnosprawnych w Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Krakowie”.
Specyfikacja obejmuje szczegétowe zasady wykonania robdt montazowych wg projektu wykonawczego
branzy sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznych, Polskich Norm i szczegétowych wytycznych producentow.

5.1.1  Zakres rzeczowy wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej, wedtug projektu budowlanego, obejmuje

a). Instalacje kanalizacji sanitarne;j.
b). Demontaz istniejgcej instalacji.

5.1.2  Zakres stosowania i wykonania robot objetych Szczegétowa Specyfikacjg Techniczng SST.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robét.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robdt w zakresie instalacji kanalizacji zewnetrznej i wewnetrzne;j.
Obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem robét montazowych,
Zakres obejmuje rowniez:
=  zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych robét montazowych,
=  wymagania w zakresie wtasciwosci materiatéw,
= zakres sposobu wykonania i oceny prawidiowosci wykonania poszczegdlnych robdét w ujeciu
technologicznym,
= zakres okreslenia zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru,
=  zakres wskazania podstaw okreslajgcych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,
=  Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za sposéb i jakos¢ wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowg, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, normami (PN), certyfikatami i Swiadectwami L.T.B.,
Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1.3  Zakres robot budowlano-montazowych objetych specyfikacjg

=  Wyposazenie instalacyjne obejmuje rury z PVC,
=  Po wykonaniu robdt montazowych wykonac prdbe szczelnosci.

5.1.4  Zakres rzeczowy specyfikacji okresla:

=  Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur PVC,

®  Przybory sanitarne taczyé podejsciami odptywowymi za pomoca tgcznikdéw i ksztattek przynaleznych do
projektowanego systemu,

= Rury kanalizacyjne, ksztattki i akcesoria z rur z PVC, o $rednicy $200 +50mm,

= Wyczystki rewizyjne o Srednicy $110mm, $160mm.

5.1.5  Okreslenia podstawowe

Kanalizacja sanitarna - jest to sie¢ zewnetrzna, podziemna, przeznaczona do odprowadzenia $ciekéw sanitarnych,
bytowo - gospodarczych i przemystowych.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw sciekéw nastepuje dzieki sile ciezkosci.
Kanalizacja cisnieniowa (ttloczna) - system kanalizacyjny, w ktdrym przeptyw Sciekdw nastepuje wskutek cisnienia
wytworzonego przez pompy.

Rurociag ttoczny - jest to rurocigg cisnieniowy, transportujgcy scieki z pompowni sieciowe]j do sieci kanalizacyjne;j.
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatéw.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch kanatéow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.
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Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajgcy
wytracenie nadmiaru energii $ciekdw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego
kanatu odptywowego

Studzienka kanalizacyjna wiazowa (przetazowa) - budowla lub gotowy element o srednicy min. #1000 mm,
zabudowana na kanalizacji, przystosowana do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka kanalizacyjna niewtazowa (nieprzetazowa) - budowla lub gotowy element o $rednicy mniejszej od #1000
mm, zabudowana na kanalizacji, przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw z powierzchni terenu.
Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory
roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub
komory, a rzedng spocznika.

Komin wiazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do
komory roboczej.

Pokrywa nastudzienna - jest to prefabrykowany element przykrywajacy komin ztazowy z otworem pod wtaz kanatowy.
Wiaz kanatowy - element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.

Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, okresleniami
podanymi w OST oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 COBRTI INSTAL,
2003 .

5.1.6  Grupy, klasy i kategorie robot

5.1.6.1Grupy robot
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.

5.1.6.2Klasy robot
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno—kanalizacyjne i sanitarne.

5.1.6.3Kategorie robot
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

5.2  MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [ST 01]

5.2.1 Kazdy materiat musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajgcy zgodnos¢ jego wykonania z Polskimi Normami
(PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczegétowymi, katalogami materiatéw i urzadzen wraz z
dokumentami dopuszczajgcymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"),
wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,.

- Uwaga; mozna stosowac materiaty i urzgdzenia zamienne, ale réwnowazne do projektowanych w projekcie
budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i projektanta w ramach
nadzoru autorskiego, a stanowigca ochrone praw autorskich projektanta.

Koszty zwigzane z zmiang urzadzen i materiatéw powodujgce koniecznos¢ wykonania dodatkowych opracowan ponosi

Wykonawca.

5.2.2 Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac nastepujace, nowe
materiaty:
= Rury kanalizacyjne PVC @ 200 - @ 50,
=  Rewizje

Mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inzyniera.

53  SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Stosowany sprzet powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci, by¢ sprawny technicznie i przystosowany do
stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robét i obrébki materiatow. Stosowany sprzet powinien by¢
ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
= W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegétowe instrukcje obstugi oraz
przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.
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= Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST prac nalezy stosowa¢ n/w. sprzet:
- Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur PCV,
- Elektronarzedzia,
= Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

5.4 TRANSPORT
5.4.1 Zasady ogdlne dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [ST 01]

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materiatéw i nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci
przewozonych materiatow. llo$¢ uzywanych srodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego pojazdow
na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

5.4.2 Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

e rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami  skrzyniowymi lub  pojazdami  posiadajacymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1
m, jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ fadunku
nie powinna przekracza¢ 1 m, podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci $rodkdw transportu jak sruby, tfancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod faricuch spinajacy boczne
sciany skrzyni samochodu, podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

e Podczas prac przetadunkowych, rury nie nalezy rzucac.

e Transport rur nie pakietowanych w samochodzie powinien odbywac sie przy réwnym utozeniu rur na
podktadach drewnianych Wykonawca powinien zabezpieczy¢ wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

e  Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac Scian srodka transportu o wiecej
niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$
poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobdw nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o
grubosci od 2 do 4cm po ugnieceniu). Wedtug istniejgcych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy
temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

5.4.3 Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej prac naleizy stosowac nastepujace srodki
transportu
=  Samochdéd dostawczy 0,9t,
=  Samochdd skrzyniowy 5+10't,
=  Samochdd techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzetu do prac spawalniczych,
=  Samochdd serwisowy wod-kan,
=  Samochdéd z podnosnikiem koszowym,
=  Woézek widtowy z kontenerem na odpady,

5.5  WYKONANIE ROBOT

5.5.1 Zasady ogdlne wykonania robot.
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST]
5.5.2  Zakres robot i warunki wykonania objete specyfikacjg Roboty montazowe kanalizacji sanitarnej.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z projektowang budowa
kanalizacyjnych instalacji sanitarnych. Instalacja kanalizacji obejmuje uktad odprowadzenia sciekéw bytowo —
gospodarczych do istniejgcej kanalizacji zewnetrznej.

Przewody kanalizacyjne z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC kielichowych, tgczonych na uszczelki. Piony i
podejscia do przybordow z rur kanalizacyjnych z PVC.
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5.5.3  Prowadzenie przewodow instalacji kanalizacyjnych

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym samooczyszczenie rur.
Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa¢ na podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie
mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sa rury.
Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu Sciekow.
Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak. aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje.
Przewody nalezy prowadzi¢: w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (w szczegdlnosci dotyczy to
przewodow z tworzywa sztucznego).
Przewody poziome instalacji kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddw instalacji wody cieplej, instalacji
ogrzewczej i przewodow gazowych.
Nie wolno prowadzi¢ przewodow kanalizacyjnych powyzej przewodow elektrycznych.
Przewody kanalizacyjne w miare mozliwosci prowadzi¢ prostopadle bgdz réwnolegle do $cian i fundamentow
Pofaczenia kielichowe przewoddéw nalezy uszczelni¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur za pomoca pierscienia
gumowego, bosy koniec rury , sfazowany pod katem 15-202 nalezy wsung¢ do kielicha tak, aby odlegtos¢ miedzy nim a
podstawa kielicha wynosita minimum 1 cm.
Potaczenia zgrzewane nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta, za pomoca odpowiednich zgrzewarek.
Potfaczenia klejone wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta ,uzywajac tylko kleje opisane w niej.
Minimalne srednice podejs¢ kanalizacyjnych zalezne sg od rodzaju urzadzenia badz przyboru sanitarnego podane w
tabeli ponizej:

Minimalne Srednice przewodu
Urzadzenia lub przybory przytaczeniowego
D(mm)
Pojedyncze miski ustepowe 100
Pojedynczy zlew , bidet, pisuar, wanna 50
Pojedyncza umywalka 40

Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce warunki umozliwiajgce ich oczyszczanie :

- przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzgce do ich czyszczenia.

- czyszczaki powinny miec szczelne zamkniecie umozliwiajace ich tatwg eksploatacje.
Prowadzenie przewoddéw odptywowych kanalizacji powinny by¢ ukfadane z zachowaniem minimalnego spadku
zaleznego od jej Srednicy.

Minimalne i maksymalne spadki przewodow poziomych podano w tabelach ponize;j :

Lp. Srednica przewodu (m) Minimalny spadek ( % )
1. 0,10 2,5
2. 0,15 1,5

Przewody kanalizacyjne poziome prowadzone w ziemi pod podtogg nalezy uktada¢ na podsypce z piasku wysokosci 15-
20cm. Dno wykopu powinno znajdowac sie w gruncie rodzimym lub na podsypce zageszczonej zabezpieczajacej przed
osiadaniem trasy kanalizacyjne;j.

5.5.4 Montaz armatury (rewizji, zaworow zwrotnych)

Armatura powinna odpowiadaé¢ warunkom pracy instalacji. Przed instalowaniem armatury nalezy usungc z niej
zasSlepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania powinna by¢ instalowana, tak zeby byta dostepna do obstugi i
konserwaciji.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych
Wysokos¢ zawieszenia armatury i jej zamocowanie wykona¢ wg PN/B-10700.

Zawor przeciwzalewowy stuzy do zabezpieczania poszczegdlnych przybordw sanitarnych, w pomieszczeniach
usytuowanych ponizej poziomu zalewania. Moze by¢ takze stosowany jako centralne zabezpieczenie przeciwzalewowe

na swobodnych przewodach kanalizacyjnych, jesli w pomieszczeniu potozonym ponizej poziomu zalewania
znajduje sie kilka innych przybordw sanitarnych. Zawér do Sciekdw bez fekaliow wedtug normy PN-EN 13564 Typ 2.

5.5.5 Montaz przyboréw i urzadzen
Przybory i urzadzenia taczone z instalacjg kanalizacyjng nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne (syfony).
Wysokos$¢ jego winna gwarantowac¢ niemoznos$¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywania wody z innych
przyborow. Wysokosci dla réznych przyboréw podano w zatgczonej tabeli :
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Rodzaje przyboréw Minimalna wysokos¢
syfonu
Miski ustepowe, pisuary, zlewy. Zmywaki, umywalki, bidety, wanny, wpusty piwniczne,
. 50+ 75 mm
pralki
Wpusty podtogowe 50 mm

5.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.6.1 Ogodlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej [OST]
Kontrola i badanie w trakcie robdt, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, szczegdtowymi
specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci robdt prowadzi wykonawca robdt i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, a przy zmianach materiatow technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za
realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robét pod katem zgodnosci z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Badanie jakosci musi odnies¢ sie
do aktualnych atestéw i certyfikatow,

Wywoz materiatdow zbednych i odpaddw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzagdkowe i zabezpieczajace.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robot w zakresie i z czestotliwoscig
okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych z
dokfadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podfoza z kruszywa mineralnego lub
betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg zatozenia przewoddw i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodoéw,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych i pokryw wtazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekracza¢ wiecej niz
+5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podfoza nie powinno przekraczaé¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej
na tawach celowniczych nie powinna

przekracza¢ =5 cm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ - 5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt
5 SST,

- rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5 mm.

5.6.2 Rurociagi kanalizacyjne

Kontrole, pomiary i badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z polskg nhorma PN-92/B-10735.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- ocene zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg,

- badanie gtebokosci utozenia przewodu,

- badanie uzytych materiatéw przez poréwnanie ich cech z wymogami okreslonymi w dokumentacji i niniejszej SST,
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- sprawdzenie droznosci i czystosci przewodu,

- kontrola kielichéw rur czy nie nastagpito ich pekniecie, odksztatcenie lub inne uszkodzenie,
- kontrola potaczen zgrzewanych.

Pomiary powinny obejmowacé, w szczegdlnosci:

- badanie potozenia osi przewodu w planie, w stosunku do trasy projektowanej,

- badanie rzednych niwelety przewodu w stosunku do rzednych projektowanych.

5.7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
5.7.1 Ryczaft

Ryczatt — w niniejszym przedmiocie opracowania nie obowigzuje obmiar robdt. Podstawg rozliczenia robot jest
kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajgca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru robét.
Kwota ryczattowa jest ostateczng i nie podlegajgcg negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego tez Wykonawca
na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwigzane z realizacja robét i wkalkulowa¢ w
cene ryczattowgq koszty pozostate, a tym samym niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu zamodwienia.

5.8 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

Podstawa ptatnosci robot budowlanych — podstawg ptatnosci robot budowlanych jest ryczatt, skalkulowany przez
Wykonawce na podstawie Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej — na etapie przygotowania oferty. Ryczatt
uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na prawidtowe wykonanie przedmiotu
zamoéwienia.

Wartos¢ ryczattowa winna uwzgledniac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— wartosc¢ zuzytych materiatéw wraz kosztami ich zakupu, magazynowania,

— wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy,

—  koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru,
koszty pomiaréw i badan, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczace oznakowania
robét, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

—  koszt utylizacji odpadow,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie
realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym.

5.9  PRZEPISY ZWIAZANE

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

= “Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych,

= “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych z 1994r,”

= Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004 roku

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). — w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

= Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,

=  Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

=  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38, poz.456
wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektdrych Polskich Norm dla budownictwa,

=  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa

5.9.1 Stosowac sie do przepisow BHP zgodnie z

=  Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.
=  Rozp. M. P.iP.S.zdn.26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.

5.9.2 Normy zwigzane

= PN-92 /B-10735 —Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

= PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.

= PN -96 /B —02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po
instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

PN —92 /B —-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
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